

**W związku z wpływem zapytania o poniższej treści:**

*„Dziękujemy za zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym.*

*„Niestety otrzymaliśmy informację od Dystrybucji oraz Producenta, że czasy dostaw przełączników Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials są znacząco wydłużone w związku z panującą pandemią, ale również zbliżającym się końcem roku finansowego. Planowane dostawy do Polski są na koniec grudnia 2021r.*

*Czy w związku z opóźnieniami w łańcuchach dostawach przewidują Państwo wydłużenie terminu realizacji? Możemy przygotować dla Państwa ofertę, natomiast nie mamy możliwości realizacji zamówienia w tak krótkim czasie.”*

**w imieniu Zamawiającego uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem na zakup z dostawą:**

- 10 szt. Przełączników sieciowych - Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essentials,
  - z oprogramowaniem C9200L Cisco DNA Essentials (z licencją na minimalny okres 36 miesięcy)
  - i kontraktem serwisowym przez okres 12 miesięcy
- Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy na koniec grudnia 2021 roku.